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PROJEKTNI ZADATAK ZA STRUČNI NADZOR NAD GRAĐENJEM  

 

Investitor:  Općina Gola, Mihovila Pavleka Miškine 1, 48331 Gola 
 
Građevina: Dječji vrtić Gola 
 
Lokacija:  novoformirana k.č.br. 18, k.o. Gola  (nastala spajanjem k.č.br. 18 i dio 44, k.o. Gola) 
 
 
  
1.1. NADZOR NAD GRAĐENJEM 

Stručni nadzor mora se provoditi stručno, korektno i savjesno, u skladu sa Zakonom o gradnji, Pravilnikom i 
drugim relevantnim Zakonima i podzakonskim propisima vezanim uz obavljanje poslova stručnog nadzora, pra-
vilima struke, prihvaćenim dostignućima znanosti i Kodeksom strukovne etike, na način da se osigura izvođenje 
radova u skladu s ugovorom o građenju i važećim propisima. 

 
1.2. NADZORNI INŽENJERI 

Za vođenje nadzora nad građenjem neophodno je provjeriti jesu li na svakom građevinskom zahvatu postavljeni 
ovlašteni i/ili specijalizirani stručnjaci te utvrditi ispunjava li izvođač radova i odgovorna osoba koja vodi građenje 
uvjete propisane Zakonom. Zastupnik Investitora na gradilištu je Nadzorni inženjer i ima posebne ovlasti u 

kontroli nad izvođenjem građevinskog zahvata.   

Na predmetnoj građevini se izvodi više vrsta radova te se nadzor mora provoditi s više nadzornih inženjera 

odgovarajuće struke prema radovima kako slijede:  

1. Građevinsko-obrtnički radovi  

2. Elektroinstalaterski radovi  

3. Strojarski radovi 

Investitor imenuje glavnog nadzornog inženjera.  

Glavni nadzorni inženjer je odgovoran za cjelovitost i međusobnu usklađenost stručnog nadzora građenja i 

dužan je o tome sastaviti završeno izvješće.  

Glavni nadzorni inženjer može biti istovremeno i nadzorni inženjer za određenu vrstu radova, odnosno nadzor 

za građevinske radove. 

 

1.3. ZADACI 

Stručni nadzor prilikom izvođenja radova za predmetnu građevinu obuhvaća sljedeću projektnu 

dokumentaciju: 

GLAVNI PROJEKT: 

GLAVNI PROJEKT ZAJEDNIČKE OZNAKE: 30/2022 
GLAVNI PROJEKTANT: Vedran Petrović, dipl.ing.građ. G-4032, Petgrad d.o.o.:  
 
MAPA 1 - ARHITEKTONSKI PROJEKT 
OZNAKA PROJEKTA: 30/2022-ARH 
PROJEKTANT: Marina Antolović, mag.ing.arch. A-4852 - Petgrad d.o.o. 
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MAPA 2 - GRAĐEVINSKI PROJEKT-PROJEKT GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE 
OZNAKA PROJEKTA: 30/2022-G-K 
PROJEKTANT: Vedran Petrović, dipl.ing.građ. G-4032 - Petgrad d.o.o. 

 
MAPA 3 - GRAĐEVINSKI PROJEKT-PROJEKT VODOVODA I ODVODNJE 
OZNAKA PROJEKTA: 30/2022-G-V 
PROJEKTANT: Vedran Petrović, dipl.ing.građ. G-4032 - Petgrad d.o.o. 

 
MAPA 4 - GRAĐEVINSKI PROJEKT-PROJEKT PROMETNIH I PARKIRALIŠNIH POVRŠINA 
OZNAKA PROJEKTA: 30/2022-G-P 
PROJEKTANT: Vedran Petrović, dipl.ing.građ. G-4032 - Petgrad d.o.o. 

 
MAPA 5 - GRAĐEVINSKI PROJEKT-PROJEKT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE I TOPLINSKE 
ZAŠTITE 
OZNAKA PROJEKTA: 30/2022-G-F 
PROJEKTANT: Vedran Petrović, dipl.ing.građ. G-4032 - Petgrad d.o.o. 

 
MAPA 6 - ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT-PROJEKT NISKONAPONSKE INSTALACIJE 
OZNAKA PROJEKTA: 2315029 
PROJEKTANT: Goran Gudelj mag.ing.el., E 2495, TERAVOLT d.o.o 

 
MAPA 7- STROJARSKI PROJEKT- PROJEKT TERMOTEHNIČKIH INSTALACIJA 
OZNAKA PROJEKTA: 77823-S 
PROJEKTANT: Dinko Sladoljev, dipl.ing.stroj. S-1772 - Modular Energy d.o.o. 

 
ELABORAT ZAŠTITE OD BUKE 
IZRAĐIVAČ: Vedran Petrović, dipl.ing.građ. G-4032 – Petgrad d.o.o. 

 
ELABORAT ZAŠTITE NA RADU 
IZRAĐIVAČ: Vedran Petrović, dipl.ing.građ. G-4032 – Petgrad d.o.o. 

 

IZVEDBENI PROJEKT: 

 
MAPA 1 - GRAĐEVINSKI PROJEKT-PROJEKT GRAĐEVINSKE KONSTRUKCIJE 
OZNAKA PROJEKTA: 30/2022-IZ-GK 
PROJEKTANT: Vedran Petrović, dipl.ing.građ. G-4032 - Petgrad d.o.o. 

 
 

Glavni nadzorni inženjer, u odnosu na državne upravne akte i ustanove, odgovoran je za ispunjenje slijedećih 

javnopravnih zadataka:  

1) vodi nadzor nad izvođenjem prema odobrenim projektima,  

2) brine se o potpunoj koordinaciji raznih radova izvoditelja u tehničkom smislu.  

 

Za pravilan tijek radova glavni nadzorni inženjer mora kontrolirati dinamički plan.  

Provođenje stručnog nadzora obuhvaća nadzor nad izvođenjem u odnosu na usuglašenost sa projektima, 
podacima i uputama, u tehničkom smislu, o pridržavanju standarda za građevinski materijal i radove, kontrolu 

potrebnih dimenzija i kontrolu računa i u pogledu točnosti i u pogledu usuglašenosti sa ugovorom.  
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• Usluga stručnog nadzora građevinsko - obrtničkih radova, sastoji se od stručnog nadzora građenja 

prema Zakonu o gradnji te kontrole ispunjavanja ugovornih obveza Izvođača tih radova prema 

Investitoru i poduzimanja odgovarajućih mjera za realizaciju tih obveza.   

Sadržaj usluga nadzora građenja obuhvaća uz zakonske obveze i:   

- provjeru trošenja sredstava po namjeni, dinamici i visini (kontrola: izmjera, građevinske 
knjige, situacija, proračuna razlike u cijeni, obračuna nepredviđenih i naknadnih radova, 
realizacije planirane dinamike financiranja, utroška sredstava u odnosu na postavke iz 
investicijskog programa, režijskih sati radnika i mehanizacije, poduzimanje odgovarajućih mjera 

ako se ocijeni da će doći do prekoračenja investicijskog iznosa);   

- provjeru ugovorenih rokova (utvrđivanje rokova početka, praćenje odvijanja radova prema 
operativnom planu te interveniranje u slučaju odstupanja od plana, kontrola da li gradilište 
raspolaže s radnicima odgovarajuće kvalifikacijske strukture i odgovarajućom mehanizacijom 

prema operativnom planu, pregled eventualnog rebalansa plana, kontrola među rokova i sl.); 

- provjeru kvaliteta radova (vizualni pregled, kontrola i pregled dokumentacije kojom izvođač 
dokazuje kvalitetu u pogledu rezultata ispitivanja i učestalosti, pregled rada terenskih laboratorija 
izvođača, nazočnost kod uzimanja uzoraka za ispitivanje, preuzimanje radova, pregled pogona 
izvođača i podizvođača izvan gradilišta, preuzimanje opreme, organiziranje kontrolnih 
ispitivanja, po potrebi organiziranje pregleda po specijaliziranim stručnjacima, poduzimanje 
mjera za otklanjanje nedostataka i dr.); upotrebe materijala sukladno glavnom projektu i 
troškovniku, provođenje koncepcije građevine sukladno glavnom projektu, tumačenje nejasnoća 

iz navedenih projekata,   

- ostalo (kontrola unošenja podataka u građevinski dnevnik, ovjeravanje situacija, razni izvještaji 
i analize, sređivanje dokumentacije na gradilištu za tehnički pregled građevine, koordiniranje 
rada pojedinih sudionika u gradnji, sudjelovanje u postupku primopredaje i konačnog obračuna 

te obavljanje drugih poslova ako je za to ovlašten od Investitora);   

- pisano izvješćivanje Investitoru – vodi i izrađuje zapisnik sa operativnih sastanaka, usklađuje 

sadržaj zapisnika te osigurava ovjeru zapisnika od strane svih sudionika; 

-  pravovremeno obavještavanje Investitora o svim okolnostima koje utječu ili mogu utjecati na 
izvođenje radova, odnosno provedbu Projekta bez kašnjenja, odnosno o onim okolnostima koje 

mogu dovesti do odstupanja u pravovremenom izvršavanju aktivnosti iz Projekta;  

-  surađivanje s Voditeljem projekta gradnje. 

 

• Usluga stručnog nadzora elektrotehničkih radova sastoji se i obuhvaća poslove kako je navedeno 

za uslugu stručnog nadzora u području izvođenja elektrotehničkih radova. 

• Usluga stručnog nadzora strojarskih radova sastoji se i obuhvaća poslove kako je navedeno za 

uslugu stručnog nadzora u području izvođenja strojarskih radova. 

 

1.4. PROGRAM RADA NADZORNOG INŽENJERA ZA GRAĐEVINSKE I OSTALE RADOVE 

Tijekom provođenja stručnog nadzora nad izvođenjem radova nadzorni inženjer mora obavljati poslove u skladu 

s projektnim zadatkom koji podrazumijeva slijedeće aktivnosti:  

1. Pregled i upoznavanje s upravnom dokumentacijom (prethodno provedeni postupak javne nabave, odluke, 

suglasnosti odnosno mišljenja nadležnih tijela).  

2. Detaljni pregled i upoznavanje s kompletnom ugovornom dokumentacijom (ponuda izvođača, ugovor i 

ugovorni troškovnik radova, dinamički plan izvedbe radova). 
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3. Detaljni pregled i upoznavanje s projektnom dokumentacijom. 

4. Uvođenje u posao, obilazak gradilišta sa sudionicima u izvođenju radova i predstavnicima investitora.  

5. Verifikacija dinamičkog plana izvedbe radova i plana organizacije gradilišta.  

6. Otvaranje građevinskog dnevnika.  

7. Svakodnevno praćenje izvođenja radova prema odobrenim projektima.  

8. Kontrola visinskih i dužinskih kota, te tlocrtnih gabarita. 

9. Kontrola upotrebe materijala prema projektu. Tumačenje nejasnoća iz projekta i rješavanje pojedinih detalja 

izvedbe, po potrebi kontaktiranje investitora odnosno projektanta.  

10. Kontrola trošenja financijskih sredstava u skladu s ugovornim troškovnikom. 

11. Za sve nepredviđene i naknadne ili radove koji na bilo koji način odstupaju od ugovora, odnosno ugovornog 

troškovnika unaprijed će se tražiti pisanu suglasnost investitora. 

12. Davanje uputa izvođaču i briga za ispravno, kvalitetno i što ekonomičnije izvođenje radova prema odobrenim 
projektima i eventualnim naknadnim izmjenama i dopunama, a u skladu s suvremenom tehnologijom građenja, 

važećim propisima, normama i standardima.  

13. Praćenje napredovanja radova u odnosu na dinamički plan, analiza uzroka eventualnih zakašnjenja, te 
intervencije radi savladavanja objektivnih razloga zakašnjenja i dovođenje toka radova u sklad s dinamičkim 

planom.  

14. Pregled i ovjera gradilišne dokumentacije (građevinski dnevnik, građevinska knjiga, obračunski nacrti, 

dokumentacija o kvaliteti materijala i radova),  

15. Kontrola unošenja podataka u građevinski dnevnik, kontrola izvedenih količina i obračun izvedenih radova 

po privremenim obračunskim i okončanom situacijom. Ovjera istih i predlaganje investitoru za isplatu,  

16. Vizualni pregled materijala i radova, kontrola, pregled i ovjera programa kontrolnih ispitivanja kao i 

dokumentacije kojom izvođač dokazuje kvalitetu u pogledu rezultata ispitivanja,  

17. Upozorenje na grube povrede propisa i dinamičkog plana izvođenja radova u odnosu na izvođača, naročito 

pri nepoštivanju propisa o zaštiti na radu,  

18. Ovlaštenje za privremeni prekid izvođenja radova u slučaju nastanka opravdanih okolnosti, uz istovremenu 

obavijest investitora o nastalom prekidu,  

19. Ako izvoditelj kasni, prijedlog investitoru o utvrđivanju novog roka za ispunjenje ugovora i obavijest o 

nastanku ugovorenih penala,  

20. Prethodna kontrola i ovjera analize cijena za eventualne dodatne radove (naknadne i  nepredviđene 

radove),  

21. Suradnja s projektantom i predstavnicima investitora kod rješavanja pojedinih tehničkih pitanja, što uključuje 
i potrebe u slučaju za izmjenom dijela izvedbenih projektnih rješenja, nadzorni inženjer je dužan iste projektno 
obraditi, predložiti projektantu i na tako predložena projektna rješenja mora ishoditi pismenu suglasnost 

projektanta i investitora,  

22. Suradnja i koordinacija sa nadzornim inženjerima ostalih struka (elektroinstalacije, strojarske instalacije) 
kod donošenja odluka o tehničkim i/ili organizacijskim mjerama tijekom planiranja pojedinih faza rada kod 
određivanja rokova koji su potrebni za sigurno dovršenje pojedinih faza rada, koje se izvode istovremeno ili u 

slijedu. Pri tome se posebno misli na obradu slijedećih poslova: 

• tumačenja projekta i kontrola izvođenja radova u smislu da li se radovi odvijaju u skladu s projektima, 

prema svim odgovarajućim tehničkim strukama,  
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• kontrola dodatnih nacrtnih detalja koji nisu obuhvaćeni glavnim projektom ako se za istim ukaže 

potreba,  

• kontrola dodatnih projektnih rješenja s obzirom na zatečena stanja kod odvijanja radova, a u cilju 

nesmetanog odvijanja radova bez zastoja, sve ovjereno od projektanta,  

• organizirati suradnju i uzajamno izvješćivanje svih izvođača radova i njihovih radničkih predstavnika, 
koji će zajedno ili jedan za drugim (u slijedu) raditi na istom radilištu, s ciljem sprečavanja ozljeda na 

radu i zaštite zdravlja radnika,  

 

23. Izrada periodičnih izvještaja o problematici građenja za potrebe investitora,  

24. Razmatranje pojedinih zahtjeva izvođača radova i davanje odgovora investitoru, osobito u pogledu dodatnih 

radova,   

25. Izrada pregleda svih dokaza kvalitete izvedenih radova za cijelu građevinu. Ovaj pregled se radi zajedno s 
izvođačem radova,  

26. Svakodnevno sređivanje dokumentacije na gradilištu. Završno sređivanje gradilišne dokumentacije za 

primopredaju radova,  

27. Izrada završnog izvještaja nadzornog inženjera za potrebe primopredaje radova. Na sažet način prikazati 
tijek odvijanja ugovorenih radova, razjasniti višak – manjak radova, dodatne radove, ukoliko istih bude, opisati 
primijenjenu tehnologiju ukoliko odstupa od projektom ugovorene - predviđene, te prikazati kvalitetu izvedenih 

radova prema priloženim dokazima kvalitete,  

28. Sudjelovanje u izradi okončanog obračuna s izvođačem radova.  

29.  Sudjelovanje u primopredaji izvedenih radova Investitoru. 

 

 

1.5. PRISUTNOST NA GRADILIŠTU 

Radno vrijeme za nadzor i prenošenje uputa u vezi sa izvođenjem radova i vrijeme zadržavanja na gradilištu 
treba tako odrediti i raspodijeliti da se svi zadaci brižljivo i savjesno mogu obaviti. O odmoru i eventualnoj 
bolesti, nadzorni inženjer treba pravovremeno i neodgodivo obavijestiti investitora i izvoditelja radova i 

predložiti potrebnu zamjenu kao i tko bi u slučaju potrebe to mogao biti. 

 

 

 

Gola, travanj 2024.godine.  

 


